

# 令和6年度 豊浦町発注予定工事情報

## 【工 事】

令和6年4月1日現在

1. 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第7条の規定に基づき、予定価格が250万円を超える工事を公表します。
2. 下記の内容は、公表時点の概要であり今後変更となる場合があります。

番号	事業名	場所	事業概要	発注時期	工期	業種	契約方法
1	町道舗装補修工事（幸町桜線）	桜	L=100m	4月	3ヶ月	土木	指名
2	海岸町急傾斜地落石対策工事	海岸町	対策工 落石防護網設置 一式	4月	5ヶ月	土木	指名
3	国保病院エアコン増設工事	東雲町	壁掛型 室外機2台、室内機2台 天井吊り形 室外機4台、室内機11台	4月	4ヶ月	管	指名
4	国保病院病室窓遮光フィルム施工工事	東雲町	ガラスフィルム 130㎡ 病室16室、デイルーム	4月	2ヶ月	建築	指名
5	大和地区簡易水道配水管更新工事	大和	Φ100 L=1916m、Φ75 L=119.3m	5月	5ヶ月	水道施設	指名
6	下水処理場機械・電気計装設備更新工事	高岡	第4マンホールポンプ所	5月	7ヶ月	電気通信	指名
7	町内小学校AC電源工事	船見町他	3校 コンセント17ヶ所、変圧器取替	5月	2ヶ月	電気	指名
8	町内中学校AC電源工事	船見町	1校 コンセント11ヶ所、分電盤1面	5月	2ヶ月	電気	指名
9	林業専用道桜西川支線開設工事	桜	L=1,200m	6月	6ヶ月	土木	指名
10	水道メーター取替工事	豊浦町内	N=299個	6月	5ヶ月	管	指名
11	大和地区給水管切替工事	大和	給水切替 27ヶ所、消火栓 3ヶ所	6月	5ヶ月	水道施設	指名
12	漁業系一般廃棄物処理施設発酵棟屋根改修工事	高岡	屋根葺き替え2,085㎡ 鉄骨取替 一式 鉄骨塗装 一式	6月	5ヶ月	建築	指名
13	豊浦町空き家活用モデル事業	船見町	旧教員住宅改修、ワークショップへの技術協力	6月	6ヶ月	建築	指名
14	学校給食センター屋上防水補修工事	東雲町	防水改修 160㎡	6月	3ヶ月	防水	指名
15	やまびこ屋上防水改修工事	東雲町	防水改修 1,672㎡	6月	5ヶ月	防水	指名
16	公営住宅非常用照明更新工事	豊浦町内	6棟65台	7月	3ヶ月	電気	指名
17	豊浦小学校体育館屋根塗装工事	船見町	体育館 770㎡、渡り廊下 107㎡	7月	3ヶ月	塗装	指名
18	単身者住宅電気温水器更新工事	大和	電気温水器更新 4台	7月	3ヶ月	管	指名
19	橋梁補修工事（下田橋）	大和	N=1橋	9月	7ヶ月	土木	指名
20	公共下水道老朽管改築更新工事	豊浦町内	L=220m	9月	3ヶ月	土木	指名
21	天然豊浦温泉しおさい豊浦3号井温泉用ポンプ改修工事	浜町	水中ポンプ入替一式	10月	4ヶ月	さく井	指名

令和6年4月1日現在

【業務】

1. 予定価格が100万円以上の業務を公表します。
2. 下記の内容は、公表時点の概要であり今後変更となる場合があります。

番号	事業名	場所	事業概要	発注時期	工期	業種	契約方法
1	積算資料作成委託業務（下田橋）	大和	N=1橋	4月	2ヶ月	土木設計	指名
2	町道草刈業務	豊浦町内	74路線 2回刈り	4月	5ヶ月	土木	指名
3	公共下水道事業経営戦略策定業務	豊浦町内	中間時期改定業務	4月	10ヶ月	下水道設計	指名
4	簡易水道事業経営戦略策定業務	豊浦町内	中間時期改定業務	4月	10ヶ月	水道設計	指名
5	天然豊浦温泉しおさい貯湯槽設計委託業務	浜町	貯湯槽改修工事設計一式	4月	5ヶ月	建築設計	指名
6	簡易水道更新事業実施設計委託業務	豊浦町内	地形測量等調査設計業務	6月	8ヶ月	水道設計	指名
7	大和地区取水施設詳細設計業務	美和	深井戸2ヶ所、水源調査、さく井 Φ300×30m SUS仕上げ	6月	8ヶ月	水道設計	指名
8	豊浦浄化センター浸水対策検討業務	浜町	浄化センター浸水対策検討、浸水危険箇所図作成	6月	8ヶ月	下水道設計	指名
9	林道橋梁点検業務（大西橋）	大和	N=1橋	7月	3ヶ月	土木設計	指名
10	豊浦駅構内橋梁点検業務（跨線橋）	旭町	N=1橋	7月	3ヶ月	土木設計	指名
11	下水処理場機械・電気計装設備更新設計業務	豊浦町内	浄化センター、第5マンホールポンプ所	9月	5ヶ月	下水道設計	指名
12	公営住宅熱交換器保守点検業務	豊浦町内	19棟180戸	9月	3ヶ月	管	指名